Priloha ¢. 3

ZMLUVA O DIELO

na zhotovenie stavby podla § 536 a nasl. zakona Cislo 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov uzatvorena medzi:

~ Cislozmluvy:

Objednavatelom:
Nazov organizacie: Obec Klenany
Sidlo organizacie: 991 10 Klenany ¢.149

ICO: 00319384

DIC 2021171394

Banka VUB Velky Krti$ a.s.

C. Getu 3821402/0200

IBAN SK03 0200 0000 0000 0382 1402 SWIFT: SUBASKBX
Zastupeny: Helena Csakyova
(dalej len ,,objednavater), =
a
Zhotovitel'om :
Nazov organizacie:: VIAKORP s.r.o.
Sidlo organizacie: Mobtovska cesta 276, 960 01 Zvolen
ICO: 50228455

DIC 2120221499

IC DPH SK2120221499

Banka UniCredit Bank

C. Ugtu 1132792008/1111

SWIFT a IBAN SK1111110000001132792008
Zastupeny Jan Bohovic- Konatel

(dalej len ,,zhotovitel*).

Zmluvné strany uzatvaraju zmluvu, ktora je vysledkom zadavania zakazky podla § 117 zakona &. 343/2017
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Clanok I. - Uvodné ustanovenia

1.1. V zmysle ustanovenia § 272 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na pisomnej forme
uzavretia tejto zmluvy.

1.2 Objednavatel vyhotovil navrh tejto zmluvy na zaklade ustneho dohovoru so Zhotovitelom.

1.3. Véetky ustne dojednania medzi zmluvnymi stranami, ktoré predchadzali uzavretiu tejto zmluvy sa

rusia a zmluvné strany st viazane touto zmluvou odo dia jej platnosti, t.z. dfiom neskorsieho podpisu jednej
z dvoch zmluvnych stran uvedenych v zahlavi tejto zmluvy.

Clanok II. - Predmet zmluvy o dielo

1. Zhotovitel ako odborne spdsobila osoba sa zavazuje, Ze pre objednavatela zhotovi v rozsahu a za

podmienok dojednanych v tejto zmluve dielo, a to stavbu
] ,» Prestavba objektu na obecné komunitné centrum *

- presny rozpis poziadaviek je uvedeny v Prilohe €.6 — VVykaz vymer k sutaznym podkladom —
v zmysle platnych STN, v rozsahu a kvalite podla spracovaneho projektu stavby a podla poziadaviek
objednavatelov.



I.2. Tieto prace sa Zhotovitel zavazuje previest v zmysle STN a EN a Objednavatelom predlozenych
poziadaviek s tym, Ze v pripade vyvolanych zmien a dopinkov, alebo nutnej zmeny materialov a technolégie
majlcej vplyv na stvarmenie diela (¢o sa nevylutuje), sa musia skor Zhotovitel s Objednavatelom o
predmetnej veci dohodnut a to zapisom do stavebného dennika, alebo pisomnym dodatkom k tejto zmluve.

Clanok lll. -Cena za dielo

1. Celkova cena predmetu zmluvy bez DPH 124 869,65 €
DPH 20 % 24 973,93 €
Celkova cena predmetu zmluvy s DPH 149 843,58 €

1.2 Predmet zékazky bude financovany z z prostriedkov z nenavratného financného prispevku,

ktory predstavuje vysku podpory vo vyske 100% z celkovych opravnenych vydavkov v sulade s maximalnym
limitom uréenym vo Vyzve - PRV 2014-2020

Opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach,

Podopatrenie 7.4. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania miestnych
zakladnych sluzieb pre vidiecke obyvatelstvo vratane volného &asu a kultury a suvisiacej infrastruktary
Aktivita 1 - investicie stvisiace s vytvaranim podmienok pre travenie volneho ¢asu vratane prislusnej
infrastruktary - napr. vystavba/rekonstrukcia/modernizacia Sportovisk a detskych ihrisk, amfiteatrov,

investicie do rekonstrukcie nevyuzivanych objektov v obci pre komunitnu/spolkovt cinnost vratane
rekonstrukcie existujucich kulturnych domov

lI.3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je cena kone¢nd. V dohodnutej cene su zahrnute vsetky
naklady Zhotovitela spojené so splnenim zavazkov tejto zmluvy pre Zhotovitela vyplyvajtcich, vratane
véetkych subeznych narokov Zhotovitela, ako obchodné prirazky, dovozné prirazky a vsetky vedlajsie
rozpo&tové néklady, vratane mechanizacie, naklady na dopravu a vSetky pridruzené vykony s vynimkou
naviac prac, ktoré musia byt vopred odsuhlasené a schvalené Objednavatelom a Zhotovitel je povinny ich
rozsah viest v stavebnom denniku. Ak vo Vykaze Vymer a nie st dodavky, prace alebo vykony Zhotovitela
osobitne ocenené, ma sa za to, ze ich cena je zapocitana v inych polozkach.

Ill.4. Verejny obstaravatel neposkytuje zalohovu platbu. Uhrada za poskytnuté prace bude realizovana
bezhotovostnym stykom na zaklade faktiry dodanej dodavatelom, ktora bude spifat véetky nalezitosti
danového dokladu. Cena Diela je splatna az po dokonéeni a prevzati celého Diela Splatnost' faktury za
vykonanie diela je 30 dni

I1l.5 Zmluvné strany sa dalej dohodli, e Objednavatel méa pravo zadrzat' z tejto faktiry sumu vo vyske 20 %
ako tzv. zadrzné, pritom zadrzné slizi vylu¢ne na pripadnu Uhradu nakladov na odstranenie vad, ktoré
Zhotovitel véas neodstranil. Zadrzana zmluvna cena bude uhradenad do 30 dni po odstraneni vsetkych
zistenych zavad a zadrzné nebude uplatnené v pripade ak dielo bude zrealizované bez zavad a nedorobkov

a pisomne odovzdané Objednavatelovi.

.. Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze Objednavatel so Zhotovitelom odsuhlasia rozsah a druh
uskuto&nenych prac a dodavku a zabudovanie integraéného bezpecnostného systému v stavebnom denniku.

Clanok IV. - Termin zhotovenia diela

IV.1.  Zhotovitel sa zavézuje odovzdat objednavatelom dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v
tejto zmluve v termine dohodnutom v bode 2 tohto Clanku.
IV.2. Zatatie prac nadiele: dfiom odovzdania staveniska

Dokoncenie prac: 9 mesiacov - termin vymedzeny zmluvou NFP

Odovzdanie diela: do 15 dni od dokonéenia prac na diele.
Zhotovitel je povinny po spineni dohodnutého terminu realizacie a po prevzati diela Objednavatefom vypratat
stavenisko do 5 dni.
IV.3. Ak Zhotovitel zhotovi dielo pred dohodnutym terminom, zavézuje sa Objednavatel toto dielo prevziat
aj v skorsom ponuknutom termine.
IV.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s vykonanim diela najma v pripade:
a) vy3sej moci. tj. v pripade udalosti, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych stran atieto ich nemoézu
ovplyvnit,
b) nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovanych prac,
c) prikazov, zakazov a obmedzeni vydanych $tatnymi organmi alebo miestnymi spravnymi organmi, ak neboli
vykonané konanim resp. nekonanim Zhotovitela,
d) neposkytnutia véasného spolupdsobenia Objednavatelom,
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€) zmien v povahe a rozsahu prac na diele poZadovanych Objednavatelom, pokial' st takého rozsahu alebo
poZadovaneé v takom ¢ase, Zze mozu mat’ vplyv na termin ukonéenia diela,
f) ak sa ucastnici zmluvy dohodnu na predizeni terminu dokon&enia prac.

Clanok V. - Projektova dokumentacia diela

V.. Projektovli dokumentaciu (stavebna a technologicka ¢ast) Objednavatel odovzda Zhotovitelovi v den
podpisu tejto zmluvy, spolu s vyjadrenim prislusného stavebného Gradu o suhlase s prevedenim prac na
diele.

Clanok VI. - Podmienky vykonania diela

VI.1.  Privykonani diela postupuje Zhotovitel samostatne pri dodrziavani prislusnych véeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN suvisiacich s predmetom vystavby diela a dodania integraéného bezpeénostného
systemu. Zhotovitel je povinny pouzZit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky stanovené projektom a
odsuhlasené Objednavatelom, ktoré maju také viastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZnej udrzbe zarutena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nosti pri uzivani.

VI.2. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na stavbu pocas jej realizacie a za
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti prace a ochrany zdravia pri praci vzmysle platnych
pravnych predpisov na (zemi SR v &ase platnosti tejto zmluvy.

VI.3.  Zhotovitel je povinny na svoje viastné naklady vykonat véetky potrebné kroky na ochranu Zivotného
prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo §kodam a ohrozeniu oséb a majetku verejnosti
alebo nepriaznivymi Géinkami, ktoré su doésledkom emisnych $kodlivin, prachu, hluku alebo daldich
nepriaznivych vplyvov pri vykonavani jeho prac.

VI4.  Zhotovitel zodpoveda za zabezpeé&enie poziarnej ochrany v zmysle platnych pravnych predpisov a za
zabezpecenie minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisku v zmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi SR v ¢ase platnosti tejto zmluvy.

VLS.  Zhotovitel vynaloZi pri realizacii diela v stlade s touto zmluvou nalezita starostlivost, dokladnost
a kvalifikaciu, ktoré sa daju o¢akavat od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela, ktory ma
skusenosti s realizaciou prace podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zmluvy (dielo). Zhotovitel je
povinny zabezpeCovat véetky prace pracovnikmi, ktori majd pre dant pracu potrebnu kvalifikaciu a prax.

Clanok VII. - Stavenisko

VIL.1.  Stavenisko je priestor vymedzeny dokumentaciou overenou v stavebnom konani na realizaciu
predmetu zmluvy.

VIL.2.  Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéciach udrziavat &istotu
a priebeZne odstrafovat' odpady a neéistoty vzniknuté vykonom jeho prac alebo jeho &innostou.

VIL.3. Ak v suvislosti so zatatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit' dopravné
znacky podfa predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara ich Zhotovitel, ktory zodpoveda aj za ich
umiestnenie a udrziavanie.

VIL4. Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sliZiace k vykonaniu diela doda Zhotovitel na svoje
naklady a nebezpectenstvo.

Clanok VIIl. — Stavebny dennik

VIIL.1.  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v stlade so Stavebnym zakonom a vyhlaskou MZP SR &.
453/2000 Z.z. odo dita prevzatia staveniska az do ukon&enia stavebnych prac. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny na nazretie. Zapisy do neho robi Zhotovitel v deri, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

VIIL.2. V denniku budu zapisané najma tieto udaje: datum (mesiac, rok a nazov dna), udaj o pocasi, udaj
0 pracovnej dobe, pocet pracovnikov, mechanizmy, ¢asovy postup prac, atd.

VIIL.3. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom pripajat svoje
stanoviska.



Clanok 1X. - Podmienky odovzdania a prevzatia diela

IX.1. Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osved&ujice akost a kompletnost diela, najma stavebny dennik, preberacie protokoly, atd. Ak
Zhotovitel nebude mat uvedené doklady pripravené na odovzdanie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené
k odovzdaniu.

IX.2. Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za riadne
vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a v&as spineny. Objednavatel je opravneny takto
ponuknuté dielo neprevziat.

IX.3. Ak Objednavatel posudi, Ze ide o ojedinelé drobné vady anedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojitosti s inymi nebréania bezporuchovému a bezpe¢nému uzivaniu diela arozhodne sa dielo prevziat,
budt v preberacom protokole spisané tieto vady a nedorobky s terminmi ich odstranenia Zhotovitefom.

IX.4. Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté riesenia, kvalitu a ani nezvysuju cenu diela, nie su vadami, ak
boli stihlasne akceptované dohodou zmluvnych stran vyjadrenou pisomne v stavebnom denniku.

Clanok X.- Zodpovednost za vady diela a zaruka

X.1.  Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo spolu s integraénym bezpe¢nostnym systémom bude zhotovene
podla podmienok dohodnutych a odsuhlasenych zmluvnymi stranami v tejto zmluve, v stlade s projektom
apodla platnych pravnych predpisov a technickych noriem, aZe pocas zarutnej doby bude mat dielo
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zaruéna doba stavby je dohodnutd na 60 mesiacov . Zaru¢na doba
zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.
X.2. Dielo ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v tejto zmluve, tj. nie je
uzivania schopné. V pripade opravnenej vady diela, je Objednavatel opravneny od Zhotovitefa pozadovat
odstranenie vady bezplatnou opravou, pokial spada do zaruénej doby. Ak pdjde o vadu neodstranitelnd,
alebo o vadu, ktora sa opakovane prejavila, je Zhotovitel povinny poskytnut' nové bezchybné pinenie, pricom
zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia reklamacie az do uplného odstranenia vady.
X.3. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené neodbornym zasahom Objednavatela
alebo v dosledku neodborného uzivania Objednavatelom. Zhotovitel taktiez nezodpoveda za vady, ktore boli
sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni
vietkej starostlivosti a odbornosti nemohli zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozomili Objednavatela, ale
ti na ich pouziti trvali.
X.4. Pripadnu reklamaciu vady je Objednavatel povinni uplatnit u Zhotovitela v pisomnej forme — i faxom
s naslednym doru&enim originalu postou alebo osobne. V reklamécii Objednavatel oznaci vadu, uvedu ako
sa vada prejavuje a navrhn( sposob jej odstranenia. Reklamécia je povazovana za uplatnenu diiom jej
doruéenia Zhotovitelom. O odstraneni vady bude vzdy spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spdsob
odstranenia vady, termin a podpis obidvoch zmluvnych stran.
X.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady v technicky o mozno najkratsom Case. S pracami
na ich odstranenie véak musi zagat najneskor do 10 pracovnych dni od preverenia opravnenosti prevzatej
pisomnej reklaméacie s tym, Ze z&vézna lehota na ich odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta
a $pecifikovana v osobitnom pisomnom protokole. Za tymto ucelom je Objednavatel povinny umoznit
Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady odstrafovat.
X.6. Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit Objednavatel
a uhradit' ich z dohodnutej ceny za dielo.

XI. Zmluvné pokuty

X1.1 Ak zhotovitel nesplni svoj zavéazok dodat dielo v dohodnutom termine, zaplati objednavateflovi pokutu
vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania.

X1.2 Zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi pokutu vo vyske 0,05% z dohodnutej ceny diela za kazdy
den prekrocenia lehoty stanovenej v ods. IV.Il. zmluvy.

X1.3 Ak objednavatel je v omeskani so spinenim pefiazného zavazku, alebo jej ¢asti, je povinny zaplatit
zhotovitelovi troky z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy za kazdy defi meskania.

Xl.4 Zmluvna pokuta zo strany zhotovitela sa neuplatni, ak objednavatel nedostane v€as financ¢né
prostriedky z PPA

Clanok XIlI. — Osobitné podmienky pInenia zmluvy
XI1.1 Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat’ navysit

svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).
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XI.2. Forma zamestnania tychto 0séb nie je uréena, t.j. méze sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as ( na dobu uréitu alebo neurcitl ), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovneho pomeru atd.

Clanok Xlll. - Zavere&né ustanovenia

X1 Pokial' v zmluve odielo nie je dohodnuté nieto ing, platia pre zmluvny vztah nou zaloZeny
ustanoveniaObchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

XlL.2 Zmluva mdze byt zmenena len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran za predpokladu, Ze uvedené nebude odporovat prislusnym ustanoveniam zakona C.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani resp. ustan. § 117 zakona.

XlL3 Zmluvné strany zmluvu pretitali, porozumeli ana znak suhlasu sjej obsahom ju dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

X4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze su sposobilé k pravnym Gkonom.

XIS Zmluva je vyhotovena v 5 vytlackoch z toho 2 pre predavajuceho, 2 pre kupujuceho a 1 pre RO-PPA.
Xli.6 Predmet zmluvy je financovany formou nenavratneho finanéneho prispevku, preto je dodavatel,
povinny umoznit' opravnenym kontrolnym zamestnancom vykonat' vecnt kontrolu a kontrolu dokumentov v
sUvislosti s realizaciou projektu vo vztahu k predmetu obstaravania po¢as trvania realizacie projektu a po
dobu uréenu riadiacim organom aj po skonceni realizacie projektu.

XIIL7 Zmluva nadobida uc¢innost po spineni odkladacej podmienky, ktora spotiva v tom, ze dbjde k
uzavretiu platnej a Gc€innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medziprislusnym
vykonavatelom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je objednavatel, a to na =zaklade jeho Ziadosti
o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 2020. V pripade
neuzavretia zmluvy o nenavratny finanény prispevok v réamci uvedeného programu, verejny obstaravatel si
vyhradzuje pravo vyuzit' institit odkladace podmienky a nasiedne zmluvu anulovat

Priloha: Vyplneny rozpocet stavby — priklada uchadzac

ZHOTOVITEL OBJEDNAVATEL

\

............................




